Fundusze : Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospolita //“ Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Zalacznik Nr 2 do SIWZ
(projekt Umowy)

UMOWA nr ZP-1/0247/2021

Wdniu ..o w D¢bowcu pomigdzy:

Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. Firma Budowlana

(Nazwa Zamawiajacego)
z siedzibg w

De¢bowiec 560, 38-220 Debowiec

(Adres Zamawiajacego)
NIP : 685-193-26-75

reprezentowang przez: Dariusza Piszczka - Wspétwlasciciela

(Adres Wykonawcy)

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawceg, stosownie do dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamodwienia publicznego
udzielonego zgodnie z zasada konkurencyjnosci na podstawie wytycznych 1Z RPO WP na
lata 2014 — 2020 stanowigcych zalgcznik nr 1 do uchwaty nr 281/5609/17 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 07.03.2017r. zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozwdj i wzrost
konkurencyjnosci Firmy Budowlanej s.c. w Dgbowcu poprzez budowe innowacyjnej
stacji paliw wraz 7 infrastrukturqg towarzyszgeq” W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020, 0§ priorytetowa
I. ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, dziatanie: 1.4 , Wsparcie MSP”,
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poddziatanie 1.4.1 ,Dotacje bezposrednie”, zgodnie z opracowang dokumentacja
projektows, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
dotyczacymi wykonywania robot budowlanych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy zgodny z dokumentacja
projektowg oraz zgodny ze ztozong przez Wykonawce ofertg stanowigcg zatgcznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca, zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy, kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczonej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18
maja 2004 roku r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej, pod rygorem
naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 19 pkt. 1 litera ¢ niniejszej] umowy.
Sporzadzony kosztorys bedzie dokumentem wykorzystywanym do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, a wigc w sytuacji
uregulowanej w § 20 umowy.

2) opracowania i przedlozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania, pod
rygorem naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 19 pkt. 1 litera ¢ niniejszej
umowy.

TERMIN WYKONANIA
§3

1. Termin zakonczenia zadania bedacego przedmiotem umowy ustala si¢ na dzien: 14.12.2021r.

2. Za termin odbioru koncowego uwaza si¢ dzien, w ktérym zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania cze$ci robot w zwigzku
z chwilowym brakiem $rodkow finansowych potrzebnych do realizacji catego zamdwienia bez
ponoszenia skutkow prawnych i finansowych przy czym okres ten nie moze by¢ dtuzszy niz
tacznie 60 dni.
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WYNAGRODZENIE

§4

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
jest wynagrodzenie ryczattowe.

. Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg:

kwota netto............... PL
VAT 23 % (od poz.a) ............... PL

kwota brutto (suma poz. aib)............... PL

Wynagrodzenie okre§lone w pkt. 1 1 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
projektach technicznych i przedmiarach robot (Zatacznik nr 9 do SIWZ). Zawiera ono
ponadto nastepujace koszty: roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacyjne,
wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot.

. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczattowego zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich rob6t i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien ztozenia oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje
1 zapoznatl si¢ z warunkami technicznymi budowy.

WARUNKI PEATNOSCI

§5
Rozliczenie za przedmiot umowy nastapi fakturami czg$ciowymi oraz fakturg koncowa po
odbiorze koncowym, na podstawie opracowanego i1 zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo - finansowego realizacji zadania. Zamawiajacy zastrzega, ze tagczna warto$é
faktur czgSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty faktur w terminie 45 dni od daty ich otrzymania wraz

z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy.

Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzien zlozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzacych mu w stosunku do

Zamawiajacego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych bedzie stanowi¢ pozytywny protokot
odbioru zrealizowanego zakresu robdt, podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach
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okreSlonych w §17 umowy wraz z wymaganymi zalgcznikami (dokumentami
rozliczeniowymi).

. Zamawiajacy zastrzega, iz zaptata za faktury cze¢sciowe bedzie warunkowana budzetem
Zamawiajacego. Sumaryczna warto$¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci wynagrodzenia netto.

. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajacy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos¢ za cze$¢ robot wadliwych nastgpi dopiero po ich
usuni¢ciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad nie da si¢ usung¢ lecz nie beda
one mialy wptywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§6

. Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :

Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. Firma Budowlana
Debowiec 560, 38-220 Debowiec
Zamawiajacy posiada NIP: 685-193-26-75

. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT i posiada NIP :

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§7

. Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ przekaza¢ teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty
podpisania umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy projekty techniczne oraz

przedmiary robo6t tj. dokumenty okreslajace przedmiot zaméwienia po podpisaniu umowy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbedne dane do prawidlowego zaplanowania prac przez Wykonawce wszystkich robot.

. Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach cze§ciowych, technicznym oraz
koncowym robot.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z
niniejsza umow3y, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia 1 obowigzujagcymi
przepisami.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
konieczno$ci takze autorskiego.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY

§8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnos$ci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

10.

11.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy, zabezpieczenia
terenu budowy z nalezyta staranno$cia, dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy
oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialnos¢ prawng
1 finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie budowy
| poza tym terenem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przedtozeniu go Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajacego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wilasciwe warunki BHP 1
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usunigcia szkdd w mieniu
Zamawiajacego powstatych w zwigzku =z realizacja robot 1 z niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i1 sktadowal w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zb¢dne materiaty, odpady 1 $§mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstgpu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest
do ich naprawienia na wlasny koszt.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robot przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot otoczenia miejsca budowy, drog, instalacji
podziemnych badZ majatku Zamawiajacego, na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w razie potrzeby stosownych prob
technologicznych potwierdzajacych osiagnigcie zaktadanych w dokumentacji technicznej
parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z
czestotliwoscig zapewniajaca prawidlowe 1 terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
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12.

13.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu robdt przekaza¢ obiekt Zamawiajacemu
uporzadkowany w terminie ustalonym na odbidr robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt budowlanych.

§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim
pochodzenia naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan czlowieka, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu kopii  polis
ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie
za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw i 0sob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatdw sprzetu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci o0sob trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawce.

Zapewnienie przestrzegania warunkéw BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot naleza do Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty o ktérych mowa w pkt.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych 1 posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa musza
by¢ uzgodnione na pismie z Zamawiajagcym w zakresie parametrow i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ Iub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajacy roéwnowaznos$¢ dla materiatdw zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodnosci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno$ci
— Dz. U. z 2010 nr 138 p0z.935) poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i sprzedazy
na terenie Unii Europejskiej.

Materiaty pochodzace z rozbiérki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete
z terenu rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadow przy
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zastosowaniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21 z pdzniejszymi zmianami). Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem,
sktadowaniem (utylizacjg) materialow rozbiorkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §4 ust. 2 niniejszej

umowy.
§12

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
potrzebne do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materiatow Wykonawcy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych
materiatow.

2. Badania o ktorych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce¢ na wiasny koszt.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowano materiaty badz
wykonane roboty s3a niezgodnie z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytutu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystapieniem do realizacji zamowienia jak
rowniez w trakcie realizacji zamdwienia, nie zgtoszonych w trybie okreslonym ponize;.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdéwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomic¢ iz realizacja robot na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyzej terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o innych
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robdt. Nie
spelnienie  powyzszych  obowigzkow  bedzie  skutkowaé¢  odpowiedzialnoscia
odszkodowawcza Wykonawcy.

§13

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych od § 8 do § 12 Umowy, Wykonawca ma
obowigzek: w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na swoj koszt.

PODWYKONAWSTWO

§ 14

1. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania robot budowlanych osobie trzeciej
(,,Podwykonawcy”, ,,Dalszemu Podwykonawcy”), ktora wczesniej nie byta wymieniona w
ofercie, Wykonawca musi uzyska¢ na to pisemng zgod¢ Zamawiajacego pod rygorem
rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

2. Zlecenie podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robot.
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3.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
w takim stopniu, jakby to byly jego wiasne.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR

§15

Zamawiajagcy powotuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego

t]. koordynacji realizacji przedmiotu zamoéwienia z Wykonawca W 0sobach

......................................... - inspektor nadzoru prac budowlanych.

§16

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie ©...........ccooiviiiiiiiiiiiiniiinnnn,
............................. , POsiadajacego UPTaWNICNIA: .. ..ouueueeneeteeneeeeeeeeeaieaneanaans
Kierownik Budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej
osoby bedzie taka sama lub wyzsza od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi przedlozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do realizacji umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.2, nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej 0soby niz
wskazane w oferciec Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, uczestniczacej ze strony
Wykonawcy w realizacji zaméwienia, jezeli nie wykonuje ona nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

ODBIORY ROBOT

§17

Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawicieli Zamawiajgacego
(inspektoréw nadzoru) o gotowosci do odbioru elementow robdt ulegajacych zakryciu i
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robot zanikajacych. Nie poinformowanie przez Wykonawce o w/w faktach zobowiazuje go
do odkrycia tych elementow robot lub wykonania otworéw niezbednych do ich zbadania, a
nastgpnie przywrdcenia elementow robot do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia
lub zniszczenia elementéw roboét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

. Zamawiajagcy ma obowigzek dokonania odbioru w terminie 7 — dniu od dnia zgloszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce. Nie dokonanie bez uzasadnionej przyczyny odbioru
przez przedstawiciela Zamawiajagcego w w/W terminie upowaznia Wykonawce do
kontynuowania robot.

. Strony postanawiajg, ze odbior koncowy odbedzie si¢ w nastepujgcy sposob:

a) Wykonawca / Kierownik budowy / zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem w
dziennik budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (kserokopi¢ wpisu nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu) oraz pismem zawiadamiajagcym Zamawiajacego.
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru w
terminie do 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbior w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce i1 pozostatych uczestnikow odbioru
koncowego.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad. Po odbiorze robodt przez
Zamawiajacego bedzie spisany protokot odbioru koncowego.

. Zakonczenie prac poprzez spisanie protokotu odbioru koncowego jest rownoznaczne z
potwierdzeniem terminu zakonczenia robot.

. Strony ustalaja, ze z przeprowadzenia odbioru sporzadzone zostang protokoty zawierajgce
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Przed odbiorem calosci robot budowlanych, o ktorym mowa w ust.3 Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) dokumentacje powykonawczg
oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: protokoly odbiorow czesciowych, swiadectwa
jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych proéb i atesty, wszelkie certyfikaty
na zastosowane materialy i urzadzenia, inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza i
inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych
dokumentow obcigza Wykonawce.

. Jezeli odbidr czeSciowy, catoSciowy, koncowy nie zostal dokonany w ustalonych
terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego

komisje.
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O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.
Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia
faktury i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru
robot, spisania protokotu odbioru koncowego i potwierdzenia terminu zakonczenia robot
zgodnie ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru, z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru catosciowego robdt budowlanych zostang stwierdzone
wady wowczas Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin z zagrozeniem iz po jego bezskutecznym uplywie odstapi od umowy lub powierzy
poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady lub usterki, to sposob ich usunigcia nalezy kazdorazowo
ustali¢ z Zamawiajacym.

GWARANCJA NA MATERIALY I ROBOTY BUDOWLANE

§18

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materialy
Zamawiajacemu na okres ........... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

2. W okresie gwarancji, o ktorej mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
ujawnionych wad bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego
wady lub w innym technicznie mozliwym terminie.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie ustalonym w
ust. 1 jezeli reklamowat wade w wykonaniu przedmiotu umowy przed uptywem tego
terminu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
wowczas Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§19

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg odszkodowania bgda stanowi¢ kary umowne z
nastepujacych tytulow:

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego od terminu
zakonczenia robdt ustalonego w §3, do dnia dostarczenia zamawiajgcemu przez
wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru, zgodnie z § 17 ust. 3 niniejszej umowy.
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10.

11.

b) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
opoOznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad.

C) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych i harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji zadania, o ktérych mowa w § 2 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia.

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczegdlnosci
konsekwencje finansowe wynikajace z umoéw zawartych pomiedzy Zamawiajagcym, a
instytucjami wspotinansujacymi projekt inwestycyjny, a takze zwigzane z kosztami kar i
grzywien nalozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajace Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jezeli
wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obciazy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego netto.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o
rownowarto$¢ nie wykonanych robot powigkszong o 5% warto$ci wynagrodzenia
umownego.

Stronie, ktéra nie wykonala swojego obowigzku umownego w ustalonym terminie,
Strona druga moze ustali¢ dodatkowy termin wykonania tego obowiazku. W przypadku
nie wykonania go, takze w dodatkowym terminie, wysoko§¢ kar o ktorych mowa w
ustepie 1 1 2 niniejszego paragrafu, ulega zwigkszeniu o 50% z chwila uplywu ostatniego
dnia terminu dodatkowego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy
rownowartosci wszelkiego rodzaju kar 1 grzywien natozonych przez Panstwowe Organa
Kontrolne, ktérych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy
przez Wykonawce.

Do naleznosci z tytutu faktur nie zaptaconych przez Zamawiajacego w terminie, moga
by¢ doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to rowniez nie zaplaconych w terminie kar
umownych, oplat i odszkodowan oraz innych platnosci przewidzianych niniejsza umowa
w odniesieniu do obu Stron.

Zamawiajacy zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury koncowe;.

Wynagrodzenie umowne stanowi: wartos$¢ ryczaltowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiot zamowienia objety jest
dofinansowaniem realizacji projektu ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 — 0§ priorytetowa I. ,,Konkurencyjna
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i innowacyjna gospodarka”, dziatanie: 1.4 ,,Wsparcie MSP”, poddziatanie 1.4.1 ,,Dotacje
bezposrednie”

12. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolno$ci opodznien w
realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy,
dofinansowanie o ktorym mowa w ust.11 nie zostanie przyznane lub zostanie cofnigte,
Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w § 19 zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokos$ci rownej wartosci utraconego dofinansowania.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

wypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy jezeli zaistniala istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu w terminie
30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych okolicznosciach -
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci
umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym roboty zinwentaryzowane przy
udziale Zamawiajacego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach :

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny w terminie 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.

2) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowit ich
przez okres 7 dni.

3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z ustaleniami umowy,
dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania umowy , jezeli :

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nie przewidzianych
uprzednio okolicznos$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzaé ze zobowigzan umownych.

2) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okreslonego w §5 ust. 2.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego 1
prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz z
okresleniem stopnia zaawansowania 1 warto$ci poszczegdlnych elementéw wedlug stanu
na dzien odstgpienia 1 przedtozy Zamawiajagcemu do sprawdzenia jego zgodnos$ci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadza
protokol inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamdwienia.
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5. Odstagpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratg naleznego zabezpieczenia w
catosci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty z tego
tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

6. W przypadku odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego:

1) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokol inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na jego koszt te materiaty i urzadzenia, ktore
zostaly zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestorow,

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot opisanych w pkt. 6. 1) niniejszego
ustepu oraz zaptaty za ich wykonanie.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt opisanego w § 2 Umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznos$ci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dziatania Zamawiajacego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajacego, jednakze przepisy pkt.6.1), pkt. 6.2) i pkt. 6.3) niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu rob6t od realizacji ktorych odstapiono.

§21

1. Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, Zamawiajacy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy na pismie dokonywanie nastgpujacych zmian dotyczacych ich jakosci
i ilosci. Zmiany takie moga dotyczyc¢:

a) w szczegolnie uzasadnionych okolicznos$ciach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy wykonania robdt zamiennych tj. robdt rzeczowo

przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie zakladano
np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow.

b) zmian okre§lonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnosci wykonania robot a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z
powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze postanowien umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu wykonania robot, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 22 pkt.2.5

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakos$ci i ilosci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

4. Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie.

§22

Istotne postanowienia umowy:

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystapienia nastepujacych okolicznosci:

2.1. Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

braku $rodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

opdznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy (jesli
dotyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego)
lub wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedéow w dokumentacji
projektowej,

wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne, itp.),

opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiladz publicznych,
zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu, itp.),

zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgod lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych
organdéw, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy, co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystapienia o
wydtuzenie okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zaktdcen wraz ze
skutkami z tego wynikltymi. Zapis ten dotyczy rowniez wypadkéw drogowych
powstatych w strefie robot;

w przypadku wystgpienia robdot dodatkowych, niewyszczegdlnionych w
przedmiarach robot, jak réwniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie lub zmian¢ wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie (jesli
dotyczy).

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie

majacym wpltyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu
w sposob nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas réwny okresowi przerwy, postoju lub
opoOznienia.

2.2. Zmiana uméwionego zakresu robét - w przypadku:
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2.3.

2.4.

e ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych,

e jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie §wiadczenia bytoby
potaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razaca strata,
czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy.

Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w
szczegoOlnosci nastepujagcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej] na zaoszcze¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazah grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwosScig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegolnosci gdy sprzeczne
zapisy maja rOwny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcdw, grup wykonawcow

1 innych podmiotéw wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze

ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze

od tych, jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastgpi¢ z przyczyn
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2.5.

2.6.

organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ 1 ztozonej oferty.

Wynagrodzenia:

e gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT,

o ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,

e w przypadkach okreslonych w pkt.2.3 niniejszego §,
e w przypadkach okreslonych w § 21 ust.1 lit. a),

e Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajagcych uzytkowanie), oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe
danemu obiektowi (zaréwno funkcjonalne jak i estetyczne)

e w przypadku ustawowej zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt
wykonywania zaméwienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian,

e w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na Kkoszy
wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o warto§¢ wynikajaca z tych zmian.

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego §
oraz § 21 ust.1 lit. a) nastapi na podstawie opracowanych Kosztorysow:

a) jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 4.

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami zmian nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

C) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawcg do akceptacji
Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt. b)
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
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d) wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. b) oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust.2. pkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,
okoliczno$ci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania
takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji w
ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstalych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 23

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran aby ewentualne spory, jakie moga
powsta¢ na tle obowigzywania niniejszej Umowy, byly rozstrzygane w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

. W przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie begdzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygal sad powszechny miejscowo wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig, bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujace w Polsce przepisy prawa.

. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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